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                 Projektēšanas robeža.

Dobes malā iebūvēta metāla apmale. Ja izbūves laikā tiks skarta 
apstādījumu dobe, apmali uzmanīgi demontēt un saglābāt. 
Apstādījumu atjaunošanu jāveic profesionāliem darzniekiem, 
ierīkojot auglīgās augsnes dobes pilnā apjomā. 
Apļa vertikālais plānojums saglabājams esošais.
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Satiksmes organizācija būvdarbu
laikā. Etaps Nr.1.

VISPĀRĪGI NORĀDĪJUMI:
1. Satiksmes organizācijas shemai ir informatīvs statuss. Būvdarbu veicējam pirms darbu uzsakšanas izstrādāt darba

vietas aprīkojuma shēmu, kas tiek saskaņota atbilstoši Ministru kabineta 02.10.2001. noteikumu Nr.421 “Noteikumi
par darba vietas aprīkošanu uz ceļiem” 3.2.apakšnodaļas prasībām.

2. Ceļa zīmes uzstādīt atbilstoši LVS-77-1; 2; 3;
3. Darba vietas aprīkojums atbilstoši MK noteikumiem Nr. 421;
4. Būvdarbu vietas aprīkojums izmantojams visu būvdarbu veikšanas laiku, t.sk. pēc darba laika beigām un brīvdienās;
5. Nodrošināt piebraukšanas iespējas personāla, darba, operatīvajam transportam un atkritumu izvedējiem;
6. Vajadzības gadījumā piesaistīt satiksmes regulētājus;
7. Braucamās daļas un ietvju segumi atjaunojami, pieslēdzoties esošajām segumu vertikālajām atzīmēm. Nodrošināt

nokrišņu ūdens novadīšanu uz esošajām, saglabājamām gūlijām;
8. Pirms nākamā etapa izbūves dotā etapa segumu atjaunot pilnā apjomā;
9. Neskaidrību gadījumā sazināties ar projekta autoru.

ST -       Projektējamā bezkanālā siltumtrase

326

-     Pagaidu ceļazīmes numuri un izvietojumi

-     Būvbedre/darba zona
-     Būvžogs

Apzīmējumi

ST

-     Gājēju pagaidu tiltiņš 

Etaps Nr.1. Apbraukšanas ceļš


