



Objekta izvietojuma shēma



DOP daļas rasējumu saraksts

DOP-1	Vispārīgie rādītāji
DOP-2	Satiksmes organizācija būvdarbu laikā. Etaps Nr.1.
DOP-3	Satiksmes organizācija būvdarbu laikā. Etaps Nr.2.
DOP-4	Satiksmes organizācija būvdarbu laikā. Etaps Nr.2. Turpinājums.
DOP-5	Satiksmes organizācija būvdarbu laikā. Etaps Nr.3.
DOP-6	Satiksmes organizācija būvdarbu laikā. Etaps Nr.4.
DOP-7	Satiksmes organizācija būvdarbu laikā. Etaps Nr.5.
DOP-8	Satiksmes organizācija būvdarbu laikā. Etaps Nr.6.
DOP-9	Satiksmes organizācija būvdarbu laikā. Etaps Nr.7.
DOP-10	Satiksmes organizācija būvdarbu laikā. Etaps Nr.8.
DOP-11	Satiksmes organizācija būvdarbu laikā. Etaps Nr.9.
DOP-12	Segumu atjaunošanas plāns.
DOP-13	Segumu atjaunošanas plāns.
DOP-14	Segumu atjaunošanas plāns.



KOMUNĀLPROJEKTS

BŪVKOMERSANTA

REĢISTR. Nr. 2697 - R

Būvobjekta nosaukums

Siltumtrases izbūve Silmaļu, Nometņu, Kalnrozes, Baznīcas ielās, Salaspilī

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums
BP vadītājs	A.Čiņajevs		29.11.2022
BP daļ. vad.	A.Čiņajevs		29.11.2022
Projekt.	A.Dinula		29.11.2022
Arh. reg. Nr.	Uzvārds	Paraksts	Datums

Lapas saturs	Vispārīgie rādītāji		
Pasūtījuma Nr.	22-26-043	Mērogs	Stadija
Būvn. ierosinātājs	SIA "Salaspils siltums"		
		1:500	BP
		Lapas Nr.	Lapu sk.
		DOP-1	