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PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS 
Salaspilī 

 

 

 Objekta nosaukums Teritorijas, Miera ielā 31A un Lielā Lazdu iela 1, 
Salaspilī, Salaspils novads, nožogojuma projekts  

1 Zemes vienības 
kadastra apzīmējums 

80110020610 Miera iela 31A, Salaspils;  
80110020076 Lielā Lazdu iela 1, Salaspils;  

2 Objekta adrese Miera iela 31A, Lielā Lazdu iela 1, Salaspils, Salaspils 
novads 

3 Būvniecības veids Labiekārtošana 
4 Būves grupa I grupas būve  
5 Objekta funkcija un 

parametri 
Žogi bez cokola ar metāla, stikla vai cita līdzīga materiāla 
pildījumu 24200502 

6 Pasūtītājs SIA „SALASPILS SILTUMS”, Miera iela 31A, 
Salaspils, LV-2169 

7 Pasūtītāja atbildīgais 
pārstāvis 

Attīstības un ražošanas direktors Ivars Ojers 
tālr. 29480259 
e-pasts: info@salaspilssiltums.lv 

8 Esošās situācijas/ 
objekta apraksts 

Teritorijas ir daļēji nožogotas. Ir divi iebraucamie vārti, 
no kuriem viens ir divdaļīgs. Esošais žogs nenodrošina 
teritorijas drošu norobežošanu. Starp abām teritorijām 
atrodas dz.betona / metāla žogs, kuru paredzēts demontēt. 
Paralēli tiek izstrādāts projekts pieguļošajā teritorijā - 
saules kolektoru laukam ar jauna nožogojuma 
projektēšanu, izbūvi.  

9 Projektēšanas 
uzdevuma mērķis/ 
sasniedzamais 
rezultāts 

Izstrādāt projektu, ietverot: 
Teritorijas nožogošanas risinājums ieskaitot vizualizāciju; 
Paredzēt automātiskus, uz sāniem bīdāmus divdaļīgus 
vārtus ar distances atvēršanas vadību no ēkas operatoru 
pults; 
Paredzēt veramus, slēdzamus divdaļīgus vārtus 
uzņēmuma autostāvvietas iebrauktuvē;  
Teritorijā, kas nerobežojas ar Miera ielu, paredzēt vienotu 
risinājumu ar saules kolektora lauka nožogojuma 
risinājumu; 
Vecā nožogojuma demontāžu, paredzot dz.betona 
utilizāciju un metāla daļu nodošanu Pasūtītājam;  
Darbu organizācijas projekts; 
Paskaidrojuma raksts; 
Būvdarbu apjomu saraksts; 
Izmaksu aprēķins. 

10 Normatīvās prasības, 
kas jāievēro veicot 
projektēšanas darbus 

Būvniecības likums; 
MK noteikumi Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 
MK noteikumi Nr.545 Noteikumi par Latvijas 
būvnormatīvu LBN 202-18 "Būvniecības ieceres 
dokumentācijas noformēšana" 

11 Projektēšanas stadija Paskaidrojuma raksts 
12 Projektēšanas 

izejmateriāli 
 

12.1 Īpašuma tiesības 
apliecinošie 

Izsniedz Pasūtītājs 
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dokumenti 
12.2 Topogrāfiskais plāns Izsniedz Pasūtītājs 
13 Tehniskie noteikumi Izsniedz Pasūtītājs 
14 Projekta posmu 

saskaņošana 
Katrs projektēšanas posms tiek saskaņots ar Pasūtītāju 

15 Paskaidrojuma raksta 
iekļaujot Grafisko 
daļu sastāvs 

Vispārīgā daļa; 
Arhitektūras daļa, ietverot: 
Teritorijas sadaļa– TS; 
Arhitektūras risinājumi – AR; 
Darba organizācijas projekts – DOP; 
Ekonomikas daļa: 
Būvdarbu apjomu saraksts – BA  
Izmaksu aprēķins – T  

16 Būvprojekta 
eksemplāru skaits 

3 eksemplāri papīra versijā; 
1 eksemplārs USB zibatmiņas versijā 

17 Projektēšanas termiņi 30 (trīsdesmit) darba dienas, kad Projektētājs no 
Pasūtītāja saņēmis visu 12. punktā nepieciešamo 
informāciju līdz Projekta iesniegšanai Salaspils novada 
būvvaldē. 

18 Būvniecības 
pieteikums – uzskaites 
karte 

Pasūtītāja vārdā, uz pilnvaras pamata, aizpilda 
Projektētājs un iesniedz Salaspils novada būvvaldē 

19 Skaņojumi, tehniskie 
noteikumi 

Pasūtītāja vārdā, uz pilnvaras pamata, nodrošina 
Projektētājs 

20 Būvatļauja Balstoties uz izstrādāto projektu saņem Pasūtītājs 
 
 

 
 
Attīstības un ražošanas direktors     I.Ojers 

 
 

 


