
Objekta nosaukums: Telpu pārbūve

Objekta adrese: Miera ielā 31A,  Salaspils, Salaspils novads

Pasūtījuma nr.: 01-2019

N.P.K Nosaukums Izmērs Tips, marka Mērv. Skaits

1. stāvs

1 Radiatora taisnā dubultloka H-veida noslēgarmatūra DN15 RLV-KS 1/2" gab. 4

2 Digitālā termostata galva Living connect gab. 4

3
Tērauda paneļu radiatori ar apakšējo pieslēgumu un iebūvētu 

termostata vārstu

500(h)x160

0
C22-500-1600 gab. 4

4 Lodveida noslēgventilis ar īso rokturi DN15 1/2" gab. 4

5 Lodveida noslēgventilis ar garo rokturi DN15 1/2" gab. 1

6 Lodveida noslēgventilis ar garo rokturi DN20 3/4" gab. 1

7 Lodveida noslēgventilis ar garo rokturi, metināms DN20 3/4" gab. 1

8 Balansēšanas ventilis, G =69 l/h DN15 STAD-14/15 gab. 1

9 Balansēšanas ventilis, G =290 l/h DN20 STAD-20 gab. 1

10 Balansēšanas ventilis, G =359 l/h DN20 STAD-20 gab. 1

11 Automātiskais atgaisotājs DN15
Zeparo ZUT, 

1/2"
gab. 2

12 Termometrs, bimetālisks, uzliekams, 0-120 °C 63 mm gab. 1

13 Manometrs, D=100 mm, 0-6 bar, vertikāls DN15 1/2" gab. 1

14 Manometra ventilis DN15 1/2" gab. 1

15 Smalkais filtrs, misiņa DN20 3/4" gab. 1

16 Presējamā cinkota tērauda caurule, s =1,2 mm DN15
Prestabo 1103, 

1/2"
m 38

17 Presējamā cinkota tērauda caurule, s =1,5 mm DN20
Prestabo 1103, 

3/4"
m 55

18 Presējamo tērauda cauruļu fasondaļas kompl. 1

19 Cauruļvadu stiprinājumi kompl. 1

20
Apkures kolektoru pārbūves darbi esošajā siltummezglā un 

materiāli
kompl. 1

21 Pieslēgšanās apkures kolektoriem esošajā siltummezglā DN20 kompl. 1

22 Akmens vates cauruļvadu izolācijas čaula, b =20 mm DN15
Hvac Section 

AluCoat T
m 10

23 Akmens vates cauruļvadu izolācijas čaula, b =20 mm DN20
Hvac Section 

AluCoat T
m 42

24 Izolācijas palīgmateriāli kompl. 1

25 Montāžas palīgmateriāli kompl. 1

26 Apkures sistēmas hidrauliskā pārbaude kompl. 1

27 Izpilddokumentācijas un aktu sagatavošana kompl. 1

28 Sistēmas marķēšanas materiāli un marķēšana kompl. 1

29 Esošā tērauda paneļu radiatora  demontāža
500(h)x120

0
C22-500-1200 kompl. 1

30 Tērauda cauruļu demontāža telpā Nr. 101
DN15; 

DN32
1/2"; 1 1/4" kompl. 1

31 Jauno tērauda cauruļu montāža, izolācijas uzstādīšana DN32 1 1/4" m 20

32 Radiatoru noslēgarmatūras demontāža kompl. 3

33 Demontāžas palīgmateriāli kompl. 1

34

Radiatoru noslēgarmatūras montāžas komplekts viencaurules 

sist. (taisns termostata vārsts, digitālā termostata galva, taisna 

radiatora ieskrūve) 

DN15

RA-G 1/2", 

Living connect, 

RLV-S 1/2"

kompl. 2

Būvdarbu apjomu saraksts Nr.1-2

Telpu apkures risinājumi 

Telpu pārbūves projekts, Miera ielā 31A, Salaspils, Salaspils novads



2.stāvs

35 Radiatoru noslēgarmatūras demontāža kompl. 2

36

Radiatoru noslēgarmatūras montāžas komplekts viencaurules 

sist. (taisns termostata vārsts, digitālā termostata galva, taisna 

radiatora ieskrūve) 

DN15

RA-G 1/2", 

Living connect, 

RLV-S 1/2"

kompl. 1

37

Radiatoru noslēgarmatūras montāžas komplekts divcauruļu 

sist.(taisns termostata vārsts, digitālā termostata galva, taisna 

radiatora ieskrūve) 

DN15

RA-N 1/2", 

Living connect, 

RLV-S 1/2"

kompl. 1

38 Demontāžas palīgmateriāli kompl. 1

3.stāvs

39 Radiatora taisnā dubultloka H-veida noslēgarmatūra DN15 RLV-KS 1/2" gab. 2

40 Digitālā termostata galva Living connect gab. 2

41
Tērauda paneļu radiatori ar apakšējo pieslēgumu un iebūvētu 

termostata vārstu

400(h)x100

0
C22-400-1000 gab. 2

42 Presējamā cinkota tērauda caurule, s =1,2 mm DN15
Prestabo 1103, 

1/2"
m 1

43 Presējamās tērauda cauruļu fasondaļas kompl. 1

44 Cauruļvadu stiprinājumi kompl. 1

45 Montāžas palīgmateriāli kompl. 1

46 Radiatoru noslēgarmatūras demontāža kompl. 9

47 Demontāžas palīgmateriāli kompl. 1

48

Radiatoru noslēgarmatūras montāžas komplekts viencaurules 

sist. (taisns termostata vārsts, termostata galva, taisna 

radiatora ieskrūve) 

DN15

RA-G 1/2", 

Living connect, 

RLV-S 1/2"

kompl. 3

49

Radiatoru noslēgarmatūras montāžas komplekts divcauruļu 

sist. (taisns termostata vārsts, termostata galva, taisna 

radiatora ieskrūve) 

DN15

RA-N 1/2", 

Living connect, 

RLV-S 1/2"

kompl. 6

4.stāvs

50 Radiatoru noslēgarmatūras demontāža kompl. 2

51 Demontāžas palīgmateriāli kompl. 1

52

Radiatoru noslēgarmatūras montāžas komplekts viencaurules 

sist. (taisns termostata vārsts, digitālā termostata galva, taisna 

radiatora ieskrūve) 

DN15

RA-G 1/2", 

Living connect, 

RLV-S 1/2"

kompl. 2

Piezīmes.

1. Darbu veicējiem jāievērtē Darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai  

kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu

 nepieciešamie papildus darbi,tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīviem 

atbilstoša veikšana pilnā apmērā.

2. Darbu daudzuma sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja

 darbu apjomi nesakrīt ar rasējumiem vai specifikācijām, par pareiziem jāuzskata 

rasējumos esošie darbu apjomi.

3.Būvdarbu apjomi doti bez rezerves.

4. Darbu daudzuma sarakstos ietvertos konkrēto ražotāju materiālus un izstrādājumus 

var aizvietot ar analogiem citu ražotāju materiāliem un izstrādājumiem.

Sastādīja: Evita Saulona

Pārbaudīja:Ieva Pētersone

(arh. sert. nr. 1-00470)




