Objekta izvietojuma shéma

VTN

ES CIEMATS &

KEQTERMIERMQY

DOP dalas raséjumu saraksts

DOP-1 Visparigie raditaji

DOP-2 Satiksmes organizacija bivdarbu laika. Etaps Nr.1.
DOP-3 Satiksmes organizacija bavdarbu laika. Etaps Nr.2.
DOP-4 Satiksmes organizacija blvdarbu laika. Etaps Nr.2. Turpindjums.
DOP-5 Satiksmes organizacija blvdarbu laika. Etaps Nr.3.
DOP-6 Satiksmes organizacija bivdarbu laika. Etaps Nr.4.
DOP-7 Satiksmes organizacija bivdarbu laika. Etaps Nr.5.
DOP-8 Satiksmes organizacija buvdarbu laika. Etaps Nr.6.
DOP-9 Satiksmes organizacija bivdarbu laika. Etaps Nr.7.
DOP-10 Satiksmes organizacija buvdarbu laika. Etaps Nr.8.
DOP-11 Satiksmes organizacija bivdarbu laika. Etaps Nr.9.
DOP-12 Segumu atjaunoSanas plans.

DOP-13 Segumu atjaunosanas plans.

DOP-14 Segumu atjaunosanas plans.

Bivob

ROMUNEKLPROJEKTS

BUVKOMERSANTA Siltumtrases izblve Silmalu, Nometnu, Kalnrozes, Baznicas ielas, Salaspilt

REGISTR. Nr. 2687 - R

Amats Uzvards Paraksts Datums | Lapas saturs

Visparigie raditaji

BP vaditajs | A.Cinajevs 29.11.2022
BP dal. vad. | ACinajevs 29.11.2022 Pasitijuma Nr. 22-26-043 Mérogs Stadija
Projekt, A DIl 29 11.0027| BUVN- ierosnatajs 1:500 BP

Arh. reg. Nr. Uzvards Paraksts | Datums SIA "Salaspils siltums" Lapas Nr. Lapu sk.
DOP-1




