



VISPĀRĪGI NORĀDĪJUMI:

1. Satiksmes organizācijas shēmai ir informatīvs statuss. Būvdarbu veicējam pirms darbu uzsākšanas izstrādāt darba vietas aprīkojuma shēmu, kas tiek saskaņota atbilstoši Ministru kabineta 02.10.2001. noteikumu Nr.421 "Noteikumi par darba vietas aprīkošanu uz ceļiem" 3.2.apakšnodaļa prasībām.
2. Ceļa zīmes uzstādīt atbilstoši LVSS-77-1; 2; 3;
3. Darba vietas aprīkojums atbilstoši MK noteikumiem Nr. 421;
4. Būvdarbu vietas aprīkojums izmantojams visu būvdarbu veikšanas laiku, t.sk. pēc darba laika beigām un brīvdienās;
5. Nodrošināt piebraukšanas iespējas personāla, darba, operatīvajam transportam un atkritumu izvešanai;
6. Vajadzības gadījumā piesaistīt satiksmes regulētājus;
7. Braucamās daļas un ietvju segumi atjaunojami, pieslēdzoties esošajām segumu vertikālajām atzīmēm. Nodrošināt nokrišņu ūdens novadīšanu uz esošajām, saglabājamām gūļām;
8. Pirms nākamā etapa izbūves dotā etapa segumu atjaunot pilnā apmērā;
9. Neskaitot gadījumā sazināties ar projekta autoru.

<div><div><div>K</div><div>KOMUNĀLPROJEKTS</div><div>BŪVKOMERSANTA</div><div>REĢISTR. Nr. 2667 - R</div></div></div>				Būvobjekta nosaukums			
				Siltumtrases izbūve Silmaļu, Nometņu, Kalnrozes, Baznīcas ielās, Salaspilī			
Amats		Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas saturs		
BP daļ. vad.		A.Činajevs		29.11.2022	Satiksmes organizācija būvdarbu laikā. Etaps Nr.6.		
Projekt.		A.Dinula		29.11.2022	Pasūtījuma Nr.	22-26-043	Mērogs
Arh. reg. Nr.		Uzvārds	Paraksts	Datums	Būv. ierosinātais		Stadija
					SIA "Salaspils siltums"		1:500
							BP
							Lapas Nr.
							Lapu sk.
							DOP-8