


1. Satiksmes organizācijas shēmai ir informatīvs statuss. Būvdarbu veicējam pirms darbu uzsākšanas izstrādāt darba vietas aprikojuma shēmu, kas tiek saskaņota atbilstoši Ministru kabineta 02.10.2001. noteikumu Nr.421 "Noteikumi par darba vietas aprikošanu uz ceļiem" 3.2.apakšnodeļas prasībām.
2. Ceļa zīmes uzstādīt atbilstoši LVS-77-1; 2; 3;
3. Darba vietas aprikojums atbilstoši MK noteikumiem Nr. 421;
4. Būvdarbu vietas aprikojums izmantojams visu būvdarbu veikšanas laiku, t.sk. pēc darba laika beigām un brīvdienās;
5. Nodrošināt piebraukšanas iespējas personāla, darba, operatīvajam transportam un atkritumu izvedējiem;
6. Vajadzības gadījumā piesaistīt satiksmes regulētājus;
7. Braucamās daļas un ietvju segumi atjaunojami, pieslēdzoties esošajām segumu vertikālajām atzīmēm. Nodrošināt nokrišņu ūdens novadīšanu uz esošajām, saglabājamām gūlijām;
8. Pirms nākamā etapa izbūves dotā etapa segumu atjaunot pilnā apjomā;
9. Neskaidrību gadījumā sazināties ar projekta autoru.



2	Pasūtījuma Nr.	22-26-043	Mērogs	Stadija
2	Būvnr. ierosinātais SIA "Salaspils siltums"		1:500	BP
			Lapas Nr.	Lapu sk.
			DOP-9	