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1. Sakarā ar to, ka 2018. gadā projektējamās siltumtrases posmā pieņemts ekspluatācijā
būvobjekts "Lauku ielas posma rekonstrukcija, Salaspilī", kura ietvaros ir veikta ielas
asfaltēšana, izbūvēta lietus ūdens kanalizācija - drenāža, izbūvēts rotācijas aplis, izbūvēts ielu
apgaismojums, veikta dekoratīvo apstādījumu ierīkošana, kā arī veikti citi infrastruktūras
uzlabošanas pasākumi. Būvdarbus veica SIA “Lemminkainen Latvija” projektējamās
siltumtrases būvdarbu veicējam vai būvniecības pasūtītājam iesniegt Salaspils novada domei
adresētu apliecinājumu no SIA “Lemminkainen Latvija” (vai saistību pārņēmēja), ka
ekspluatācijā nodotajam Lauku ielas posmam ārpus siltumtrases izbūves zonas saglabājas
garantija atbilstoši starp SIA “Lemminkainen Latvija” un Salaspils novada domi noslēgtajam
līgumam.

2. Sakarā ar to, ka 2018. gadā projektējamās siltumtrases posmā pieņemts ekspluatācijā
būvobjekts “Baznīcas un Silmaļu ielas krustojuma atjaunošana un ietves izbūve”, kura
ietvaros ir veikta ielas asfaltēšana, izbūvēta ietve un lietus ūdens kanalizācija. Būvdarbus
veica būvuzņēmējs SIA “GP Holding”. Saskaņā ar līgumu pārbūvētajiem ielu posmiem ir
spēkā garantija projektējamās siltumtrases būvdarbu veicējam vai būvniecības pasūtītājam
iesniegt Salaspils novada domei adresētu apliecinājumu no SIA “GP Holding”, ka
ekspluatācijā nodotajam Baznīcas un Silmaļu ielu posmiem ārpus siltumtrases izbūves zonas
saglabājas garantija atbilstoši starp SIA “GP Holding” un Salaspils novada domi noslēgtajam
līgumam.

3. Silmaļu, Baznīcas ielās izbūvētas lietus ūdens kanalizācijas sistēmas, ko ekspluatē un uztur
Salaspils novada pašvaldība. Silmaļu un Baznīcas ielās lietus ūdens kanalizācija izbūvēta ≈
1,0 m dziļumā; d-150mm un d200mm. Līdz ar to pirms siltumtrases izbūves ar roku darbu
atšurfēt šīs lietus ūdens kanalizācijas sistēmas, veikt fotofiksāciju.

4. Projekta paredzēta visu esošo projektēšanas risinājumu skartajā zonā aku un kapju
regulēšana, kā arī inženierizpētes laikā konstatēto aku bojājumu novēršana, akas remontējot
vai pārbūvējot.

5. Šķērsojot apgaismojuma kabeļus pirms siltumtrases izbūves ar roku darbu atšurfēt ielu
apgaismojuma kabeļus un ielikt šķērsojuma vietās dalītajās apvalkcaurulēs.

6. Pirms būvdarbu uzsākšanas, esošo centralizētās ūdensapgādes un/vai sadzīves
kanalizācijas sistēmu cauruļvadu izvietojumu, materiālu, t.sk. augstuma atzīmes, precizēt uz
vietas.
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                 Projektēšanas robeža

Dobes malā iebūvēta metāla apmale. Ja izbūves laikā tiks skarta 
apstādījumu dobe, apmali uzmanīgi demontēt un saglābāt. 
Apstādījumu atjaunošanu jāveic profesionāliem darzniekiem, 
ierīkojot auglīgās augsnes dobes pilnā apjomā. 
Apļa vertikālais plānojums saglabājams esošais.

ST ST ST

esošā ārējā siltumtrase bezkanālā
ST ST ST projektējamā siltumtrase

esošā ārējā siltumtrase bezkanālā

pa visu rotācijas apļa perimetru pa visu rotācijas apļa perimetru

būvbedres platums

Ģeotekstils BONAR NW 15
Salizturīgā kārta                                                                                            H=0.50

Nesaisītu minerālmateriālu pamata nesošā apaškārta, maisījums 0/56        H=0.15

Karstā asfalta seguma pamatkārta AC 22 base                                            H=0.06
Karstā asfalta dilumkārta AC 11 surf                                                          H=0.04

Brauktuve ar asfaltbetona segumu Lauku ielā rotācijas aplī, 

Nesaisītu minerālmateriālu pamata nesošā virskārta, maisījums 0/45         H=0.10

min. 1,0m min. 1,0m

būvbedres platums

Esošā pamata grunts
Salizturīgā kārta                                                                                            H=0.45
Nesaisītu minerālmateriālu pamata nesošā apaškārta, maisījums 0/63        H=0.18

Karstā asfalta dilumkārta AC 16 surf                                                           H=0.06

Brauktuve ar asfaltbetona segumu Nometņu ielā, 

Nesaisītu minerālmateriālu pamata nesošā virskārta, maisījums 0/45         H=0.12

APZĪMĒJUMIAPZĪMĒJUMI

betona bruģa segums, ietve

asfaltbetona segums, brauktuve

Zaļā zona 

atkarībā no bojājuma izmēra atkarībā no bojājuma izmēra

būvbedres platums

Auglīgās augsnes slānis, zālāju sēklas un mēslojums H=0.15
Smilšaina grunts                              

 zaļā zona

Virskārtu atjaunot pilnā platumā.

Ģeorežģis Polgrid BX 40/40

asfalta seguma virskārta atjaunojama pa visu rotācijas apļa perimetru (visā apļa garumā).

Esošā pamata grunts

būvbedres platums

Esošā pamata grunts
Salizturīgā kārta                                          H=0.30

Betona bruģakmeņi                            H=0.06 -0.08
Šķembu frakcija 2-5 vai 2-8 mm                H=0.04
Minerālmateriāls 0/45                                 H=0.12

Gājēju ietvju betona bruģa segums

betona bruģa segums, brauktuve rotācijas aplī

būvbedres platums

Esošā pamata grunts
Salizturīgā kārta                                          H=0.30

Betona bruģakmeņi                                     H=0.08
Šķembu frakcija 2-5 vai 2-8 mm                H=0.04
Minerālmateriāls 0/45                                 H=0.20

Brauktuve ar betona bruģa segumu,
rotācijas aplī

Segumu konstrukcijas

grunts segums vai bezseguma virsma

segums ar nesaistīta minerālā materiāla

 Demontēt. Pēc
darbu pabeigšanas
- atjaunot!

DOP-13 DOP-12

Lapu izvietojuma shēma
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