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DOP-1

BP vadītājs A.Čiņajevs

SIA "Salaspils siltums"

22-26-043BP daļ. vad. A.Čiņajevs

Siltumtrases izbūve Silmaļu, Nometņu, Kalnrozes, Baznīcas ielās, Salaspilī 

29.11.2022

29.11.2022

29.11.2022

Vispārīgie radītāji

DOP daļas rasējumu saraksts

DOP-1 Vispārīgie rādītāji
DOP-2 Satiksmes organizācija būvdarbu laikā. Etaps Nr.1.
DOP-3 Satiksmes organizācija būvdarbu laikā. Etaps Nr.2.
DOP-4 Satiksmes organizācija būvdarbu laikā. Etaps Nr.2. Turpinājums.
DOP-5 Satiksmes organizācija būvdarbu laikā. Etaps Nr.3.
DOP-6 Satiksmes organizācija būvdarbu laikā. Etaps Nr.4.
DOP-7 Satiksmes organizācija būvdarbu laikā. Etaps Nr.5.
DOP-8 Satiksmes organizācija būvdarbu laikā. Etaps Nr.6.
DOP-9 Satiksmes organizācija būvdarbu laikā. Etaps Nr.7.
DOP-10 Satiksmes organizācija būvdarbu laikā. Etaps Nr.8.
DOP-11 Satiksmes organizācija būvdarbu laikā. Etaps Nr.9.
DOP-12 Segumu atjaunošanas plāns.
DOP-13 Segumu atjaunošanas plāns.
DOP-14 Segumu atjaunošanas plāns.


