



**VISPĀRĪGI NORĀDĪJUMI:**

1. Satiksmes organizācijas shēmai ir informatīvs statuss. Būvdarbu veicējam pirms darbu uzsākšanas izstrādāt darba vietas aprikojuma shēmu, kas tiek saskaņota atbilstoši Ministru kabineta 02.10.2001. noteikumu Nr.421 "Noteikumi par darba vietas aprikošanu uz ceļiem" 3.2.apakšdaļas prasībām.
2. Ceļa zīmes uzstādīt atbilstoši LVSS-77-1; 2; 3;
3. Darba vietas aprikojums atbilstoši MK noteikumiem Nr. 421;
4. Būvdarbu vietas aprikojums izmantojams visu būvdarbu veikšanas laiku, t.sk. pēc darba laika beigām un brīvdienās;
5. Nodrošināt piebraukšanas iespējas personāla, darba, operatīvajam transportam un atkritumu izvešanai;
6. Vajadzības gadījumā piesaistīt satiksmes regulētājus;
7. Braucamās daļas un ietvju segumi atjaunojami, pieslēdzoties esošajām segumu vertikālajām atzīmēm. Nodrošināt nokrišņu ūdens novadīšanu uz esošajām, saglabājamām gūlijām;
8. Pirms nākamā etapa izbūves dotā etapa segumu atjaunot pilnā apjomā;
9. Neskaidrību gadījumā sazināties ar projekta autoru.

				Būvobjekta nosaukums			
				Siltumtrases izbūve Siltumu, Nometņu, Kainrozes, Baznīcas ielās, Salaspilī			
				Lapas saturs			
				Satiksmes organizācija būvdarbu laikā. Etaps Nr.8.			
BP daļ. vad.		A.Činajevs		29.11.2022		Pasūtījuma Nr.	
Projekt.		A.Dinula		29.11.2022		22-26-043	
Arh. reg. Nr.		Uzvārds		Paraksts		Mērogs	
						1:500	
						Stadija	
						BP	
						Lapas Nr.	
						Lapu sk.	
						DOP-10	