


Etaps Nr.5.

VISPĀRĪGI NORĀDĪJUMI:

1. Satiksmes organizācijas shēmai ir informatīvs statuss. Būvdarbu veicējam pirms darbu uzsākšanas izstrādāt darba vietas aprīkojuma shēmu, kas tiek saskaņota atbilstoši Ministru kabineta 02.10.2001. noteikumu Nr.421 "Noteikumi par darba vietas aprīkošanu uz ceļiem" 3.2.apakšnodalās prasībām.
2. Ceļa zīmes uzstādīt atbilstoši LVS-77-1; 2; 3;
3. Darba vietas aprīkojums atbilstoši MK noteikumiem Nr. 421;
4. Būvdarbu vietas aprīkojums izmantojams visu būvdarbu veikšanas laiku, t.sk. pēc darba laika beigām un brīvdienās;
5. Nodrošināt piebraukšanas iespējas personāla, darba, operatīvajam transportam un atkritumu izvešanai;
6. Vajadzības gadījumā piesaistīt satiksmes regulētājus;
7. Braucamās daļas un ietvju segumi atjaunojami, pieslēdzoties esošajām segumu vertikālajām atzīmēm. Nodrošināt nokrišņu ūdens novadīšanu uz esošajām, saglabājamām gūlējām;
8. Pirms nākamā etapa izbūves dotā etapa segumu atjaunot pilnā apjomā;
9. Neskaidrību gadījumā sazināties ar projekta autoru.

x=302000
y=520150

x=302000
y=520200



				Būvobjekta nosaukums			
				Siltumtrases izbūve Sīmaļu, Nometņu, Kalnrozes, Baznīcas ielās, Salaspilī			
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas saturs			
BP daļ. vad.	A.Činajevs		29.11.2022	Satiksmes organizācija būvdarbu laikā. Etaps Nr.5.			
Projekt.	A.Dinula		29.11.2022	Pasūtījuma Nr.	22-26-043	Mērogs	Stadija
Arh. reg. Nr.	Uzvārds	Paraksts	Datums	Būv. ierosinātais		1:500	BP
				SIA "Salaspils siltums"		Lapas Nr.	Lapu sk.
						DOP-7	