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VISPARIGI NORADIJUMI: ROMUNALPROIJEKTS

1. Satiksmes organizacijas shemai ir informativs statuss. Bavdarbu veicéjam pirms darbu uzsak$anas izstradat darba _ . L . _ o .
vietas aprikojuma shému, kas tiek saskanota atbilstosi Ministru kabineta 02.10.2001. noteikumu Nr.421 “Noteikumi BUVKOMERSANTA Siltumtrases izbuve Silmalu, Nometnu, Kalnrozes, Baznicas ielas, Salaspill
par darba vietas aprikoSanu uz celiem” 3.2.apaks$nodalas prasibam. Aosmaiumi REGISTR. Nr. 2687 - R
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2. Cela zimes uzsta_dl't_atbllstos_l LV:S_-77-1, 2 3 . E . Bivbedre/darba zona Uzvards Paraksts Datums | Lapas saturs Satiksmes organizacija bavdarbu

3. Darba vietas aprikojums atbilstos§i MK noteikumiem Nr. 421; Bavs laika. Etaps Nr.2

4. Bivdarbu vietas aprikojums izmantojams visu bivdarbu veik$anas laiku, t.sk. péc darba laika beigdm un brivdienas; ) Hvzogs ) P -

5. Nodroginat piebrauk$anas iespéjas personala, darba, operativajam transportam un atkritumu izvedgjiem; - Pagaidu celazimes numuri un izvietojumi . - 2

6.  Vajadzibas Sadljumé piesaistl‘l‘p sétik:mes requlétajus; g ' g ! .\‘ BP dal. vad. | A.Cinajevs 29.11.2022 Pasitfjuma Nr. 22-26-043 Mérogs Stadija

7. Braucamas dalas un ietvju sequmi atjaunojami, pieslédzoties eso$ajam segumu vertikalajam atzimém. Nodroginat = - Projektsjama bezkanala siltumtrase Projekt. | A.Dinula 29.11.2022| BUVN- ierosinatajs 1:500 BP
nokrisnu ddens novadiSanu uz esoSajam, saglabajamam galijam; - e . .

8. Pirms nakama etapa izbaves dota etapa sequmu atjaunot pilna apjoma; m— - Gajeju pagaidu filting Arh. reg. Nr. Uzvards Paraksts Datums SIA "Salaspils siltums" Lapas Nr. Lapu sk.

9. Neskaidribu gadijuma sazinaties ar projekta autoru. DOP-3




