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Zemes darbi   

Grunts klājuma izjaukšana (ar ekskavatoru) ar aizvešanu 
m3 3850

Pamatnes ierīkošana zem caur. no smilts bez māla 
un akmeņu piejaukuma 

Tranšēju  aizbēršana ar smilti bez māla un akmeņu 
 piejaukuma ar sekojošu  blietēšanu pa kārtām 0.2 m 

Tranšeju aizbēršana ar grunti  m3 5890

Grunts izstrāde bez mehānismu pielietošanas ar aizvešanu  m3 1750

m3

 ar  atvešanu (att.~15km)
 un plānēšanu ar roku darbu

Slapjās grunts izstrāde ar aizvešanu (att.~15km)  
  un gruntsūdens līmeņa pazemināšanu m3 1395

1.

3.

7. (tai skaitā  kameru, kanālus)

m3 805

302

Samontēto cauruļvadu DN200  savienošana ar esošiem
 cauruļvadiem gab 2

Caurumu  Ø230mm urbšana sienā gab 3

Caurumu  Ø210mm urbšana sienā gab 12

Caurumu  Ø190mm urbšana sienā gab 6

Caurumu  Ø300mm urbšana sienā gab 2

Caurumu  Ø275mm urbšana sienā gab 1
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Uzvārds Paraksts DatumsArh. reg. Nr. Lapas Nr.

Mērogs Stadija

Lapu sk.

Pasūtījuma  Nr.

Būvobjekta nosaukums

Amats Uzvārds Paraksts Datums Lapas saturs

Projekt. A.Dinula
Būvn. ierosinātājs

SAT-38
SIA "Salaspils siltums"

22-26-043BP daļ. vad. A.Čiņajevs

Darba apjomi

Krustojums ar kabeli un sak.kanalizāciju gab. 54

Hidrauliska pārbaude sist. 1
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15.11.2022

15.11.2022

Siltumtrases izbūve Silmaļu, Nometņu, Kalnrozes, Baznīcas ielās, Salaspilī  
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