
 

  SKAIDROJOŠS  APRAKSTS 
 

Vispārīgā daļa 
 

Būvprojekts izstrādāts pamatojoties uz: 

- projektēšanas uzdevumu, kuru 02.06.2022. izdeva SIA "Salaspils siltums", 

- PSIA “Valgums-S” tehniskiem noteikumiem Nr.4-4/143, 

- AS “Sadales tīkls” tehniskiem noteikumiem Nr.30AT00-03/TN-41506, 

- AS “Augstsprieguma tīkls” tehniskiem noteikumiem Nr.2.5/2022/3064, 

- Salaspils novada domes Tehniskās daļas tehniskiem noteikumiem Nr.ADM/9-3/22/2182. 

 

Būvprojektā izmantoti normatīvie dokumenti, kuri ir spēkā Latvijas Republikā, kā arī Eiropas 

Savienībā darbojošās normas un standartus: 

MK noteikumi :  

- Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi",  

- Nr.529 "Ēku būvnoteikumi",  

- Nr.574 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu, 

- LBN 008-14"Inženiertīklu izvietojums",  

- LBN 202-18 "Būvprojekta saturs un noformēšana", 

- Aizsargjoslu līkums. 

 

Trase, siltumtīklu noguldījums 
 

Siltumnesēja parametri –90-60°C     

Siltuma avots: katlu māja 

Būvprojektā paredzēta  siltumtīklu izbūve no bezkanāla siltumtīkliem Lauku ielā līdz dzīvojamām 

mājām Kalnrozes ielā 14, 16, pa ceļam pieslēdzot dzīvojamās mājas Baznīcas ielā 11, Silmaļu ielā 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, Salaspilī. 

Projektējamā siltumtrase no Lauku ielas līdz Silmaļu ielai izvietota gājēju ietvē pēc 2022. gada 

Salaspils novada domes pasūtījuma SIA “MARTEN PROJEKTI” izstrādātā būvprojekta “Nometņu 

ielas Salaspilī posma no apļveida krustojuma ar Lauku ielu līdz krustojumam ar Skolas ielu un 

Baznīcas ielu pārbūve”. 

Pieņemtie cauruļvadu diametri ir saskaņoti ar SIA “Salaspils Siltums”. 
Kopējais pārbūvētās siltumtrases garums sastāda:  ø219/355 ~802.0m; ø168/280 ~115.0m; ø139/250 

~81.0m; ø2x114/355 ~222.0m; ø2x76/250 ~25.0m; ø2x48/180 ~64.0m;  ø89/180 ~23.0m; ø76/160 

~52.0m; ø60/140 ~83.0m. 

Zem zemes tiek būvēta bezkanāla siltumtīklu sistēma no iepriekš rūpnieciski izolētām caurulēm 

(2.sērija; siltumvadītspēja pie 50°C- 0,027W/m°K). 

 

            Sakarā ar to, ka 2018. gadā projektējamās siltumtrases posmā pieņemts ekspluatācijā 

būvobjekts "Lauku ielas posma rekonstrukcija, Salaspilī", kura ietvaros ir veikta ielas asfaltēšana, 

izbūvēta lietus ūdens kanalizācija – drenāža, izbūvēts rotācijas aplis, izbūvēts ielu apgaismojums, 

veikta dekoratīvo apstādījumu ierīkošana, kā arī veikti citi infrastruktūras uzlabošanas pasākumi. 

Būvdarbus veica SIA “Lemminkainen Latvija” projektējamās siltumtrases būvdarbu veicējam vai 

būvniecības pasūtītājam iesniegt Salaspils novada domei adresētu apliecinājumu no SIA 

“Lemminkainen Latvija” (vai saistību pārņēmēja), ka ekspluatācijā nodotajam Lauku ielas posmam 

ārpus siltumtrases izbūves zonas saglabājas garantija atbilstoši starp SIA “Lemminkainen Latvija” un 

Salaspils novada domi noslēgtajam līgumam. 

            Sakarā ar to, ka 2018. gadā projektējamās siltumtrases posmā pieņemts ekspluatācijā 

būvobjekts “Baznīcas un Silmaļu ielas krustojuma atjaunošana un ietves izbūve”, kura ietvaros ir 

veikta ielas asfaltēšana, izbūvēta ietve un lietus ūdens kanalizācija. Būvdarbus veica būvuzņēmējs SIA 

“GP Holding”. Saskaņā ar līgumu pārbūvētajiem ielu posmiem ir spēkā garantija projektējamās 

siltumtrases būvdarbu veicējam vai būvniecības pasūtītājam iesniegt Salaspils novada domei adresētu 

apliecinājumu no SIA “GP Holding”, ka ekspluatācijā nodotajam Baznīcas un Silmaļu ielu posmiem 

ārpus siltumtrases izbūves zonas saglabājas garantija atbilstoši starp SIA “GP Holding” un Salaspils 

novada domi noslēgtajam līgumam. 

 

 

 



              Silmaļu, Baznīcas ielās izbūvētas lietus ūdens kanalizācijas sistēmas, ko ekspluatē un uztur 

Salaspils novada pašvaldība. Silmaļu un Baznīcas ielās lietus ūdens kanalizācija izbūvēta ≈ 1,0 m 

dziļumā; d-150mm un d200mm. Līdz ar to pirms siltumtrases izbūves ar roku darbu atšurfēt šīs lietus 

ūdens kanalizācijas sistēmas, veikt fotofiksāciju. 

              Projektā paredzēta visu esošo projektēšanas risinājumu skartajā zonā aku un kapju regulēšana, 

kā arī inženierizpētes laikā konstatēto aku bojājumu novēršana, akas remontējot vai pārbūvējot. 

              Šķērsojot apgaismojuma kabeļus pirms siltumtrases izbūves ar roku darbu jāatšurfē ielu 

apgaismojuma kabeļus un ielikt šķērsojuma vietās dalītajās apvalkcaurulēs. 

 

Objekta izbūves vietā atrodas 330kV kabeļu elektrolīnija (turpmāk tekstā "KL") Nr.515, līdz ar to: 

1. būvdarbu veicējam nepieciešams izstrādāt darbu izpildes projektu darbiem KL aizsargjoslā. 

Darbu izpildes projektu saskaņot ar AS "Augstsprieguma tīkls". 

2. pirms atzinuma saņemšanas no AS "Augstsprieguma tīkls" par būves gatavību ekspluatācijai, 

iesniegt AS "Augstsprieguma tīkls" izbūvētā objekta un augstsprieguma elektrolīniju 

savstarpējo šķērsojuma, tuvinājuma vietu izpildmērījumu PDF vai DWG formātā. 

3. nelietot mehānismus ar paaugstinātu vibrāciju KL aizsargjoslā. 

 

Pirms būvdarbu uzsākšanas, esošo centralizētās ūdensapgādes un/vai sadzīves kanalizācijas sistēmu 

cauruļvadu izvietojumu, materiālu, t.sk. augstuma atzīmes, precizēt uz vietas. 

Silmaļu un Baznīcas ielās, siltumtrases un UK inženierkomunikāciju satuvinājuma vietas, kur nav 

ievērots LBN 008-14 vietas, siltumtrasi paredzēts izvietot par 22 cm zemāk nekā esošā kanalizācija un 

par 1,1 m zemāk esošajam D160 ūdensvadam (skatīt griezumus lapā SAT-14). 

 

Ir saņemti būvprojekta izstrādei nepieciešamie dzīvojamo māju (Malienas iela 2, Kalnrozes iela 14, 

16, Baznīcas iela 11, Silmaļu iela 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29) dzīvokļu īpašnieku aptauju 

protokoli ar pozitīvu rezultātu. 

 

 

Būvprojekta vadītājs:                                                                A. Čiņajevs 


