
Piemetināta tērauda plāksnes
(pastiprin. uzliktnis ) δ=6 mm

2gab
montāža 

Cauruļvadu izolācija ar akmens vates čaulām PV-E 21-40

Siltumizolācijas virsmas noklāšana ar PVC 8206

Cauruļvadu ārējas virsmas noklāšana ar pretkorozijas slaņu m2

m2

Tas pats PV-E  48-50

Tas pats PV-E  48-60
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Kabeļu aizsargčaulu montāža 

Signalizācijas kabeļu montāža

Signalizācijas terminālu montāža gab. 1

m. 2.0

gab. 1Rūpn. izolēta dubultcauruļu transformācijas  
  Ø48/125mm- Ø2x48/180mm montāža 

Kompensācijas spilveņu caurulei   Ø2x48/180mm
montāža 

gab. 16

gab. 5

Montāžas darbi   

Rūpnieciski izolēt. tērauda  caurul. ar Ø48/125mm 
 ar signal.vadiem 4.0m
Rūpnieciski izolēt. tērauda  dubultcaurul. ar Ø2x48/180mm 
 ar signalizācijas vadiem 72.0m

montāža tranšējā

montāža tranšējā

1.

2.

3. Tērauda caurules     Ø21.3x2.0mm montāža atgaisošanai

Tērauda caurules     Ø48.3x2.6mm montāža 

m. 0.5

m. 4.0

mezgls M1Atzaru Ø48.3x2,6mm iegriešana zem spiediena gab. 2

4.

5.

 Mezgls M1. 

Rūpn. izolēto dubultcauruļu vārstu Ø2x48/180mm
ar servisa krāniem 2Ø42/110 no nerūsējošā tērauda
(ūdens izlaidei),ar nerūsējoša tērauda vītņu korķi
(h=1300mm,L=1800mm) montažā gab. 1

6.

7.

8.

9.

10.

Tērauda ventiļu DN15mm  montāža atgaisošanai gab. 2

Tērauda līkuma    DN40     montāža gab 4

Tērauda ventiļu DN40mm  montāža gab. 2

   Ø2x48/180 rūpn. iz.dubultcaurules līkuma  montāža            gab. 5
   Ø2x48/180 rūpn. iz.dubultcaurules vertik.līkuma              gab. 4  montāža            

Stiprības plāksnes montāža 11kompl. saskaņojot ar
rūpnīcu-izgatavotāju

14.

17.

15.

13.

16.

11.

12.

18.

PVC līkumu montāža                      gab 4

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Betona pamatslāņa  ierīkošana m3 0.14

m3Šķembu pamatslāņa  ierīkošana

m2Noklājums ar hidroizolācijas mastiku (2reizes)

Smilts bez māla un akmeņu piejaukuma

Būgružu utilizācija m3

mTranšejas  sienu stiprināšana ar koka sienu

m3

3.

4.

5.

6.

Celtniecības darbu apjomi

kompl.Aku   montāžā 1

11.0

0.28

152.0

9.

8.

7.

Krustojums ar kabeli un sak.kanalizāciju gab. 7

10.

0.5

35.0

gab 1Caurumu  Ø230mm urbšana sienā

2.

1.

Zemes darbi   

Grunts klājuma izjaukšana (ar ekskavatoru) ar aizvešanu 
m3 66.0

Pamatnes ierīkošana zem caur. no smilts bez māla 
un akmeņu piejaukuma 

Tranšēju  aizbēršana ar smilti bez māla un akmeņu 
 piejaukuma ar sekojošu  blietēšanu pa kārtām 0.2 m 

Tranšeju aizbēršana ar grunti  

m3

m3

10.0

25.0

90.0

Grunts izstrāde bez mehānismu pielietošanas ar aizvešanu  m3 22.0.

m3

 ar  atvešanu (att.~15km)
 un plānēšanu ar roku darbu

Slapjās grunts izstrāde ar aizvešanu (att.~15km)  
  un gruntsūdens līmeņa pazemināšanu m3 39.0

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. (tai skaitā  kameru, kanālus)

Segumu atjaunošanas apjomus sk lapā SAT-2/1

Darbu apjomi
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